

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

к Дополнительному соглашению № 1922187320411432208200973/18/13994 от «22» 10.2019

к Контракту № 9399/С от 27.04.2017
между ПАО «Туполев» и ПАО «Кузнецов»

№ пункта по тексту Дополнительного соглашения	Редакция Исполнителя по тексту Дополнительного соглашения	Согласованная редакция
П. 10	Пункт 10 по тексту Дополнительного соглашения: «Если на момент возникновения обязательств Заказчика по оплате, указанных в п.п. 5, 9, денежные средства от Государственного заказчика на расчетный счет Заказчика не поступали, то оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения денежных средств от Государственного заказчика, но не более 120 (ста двадцати) календарных дней с даты предоставления Исполнителем Заказчику документов на оплату».	Пункт 10 по тексту Дополнительного соглашения – исключить
Приложение № 7	По тексту Дополнительного соглашения отсутствует	Ввести в п. 27 – Приложение № 7 - Протокол согласования ориентировочной (уточняемой) цены № 18/1

Стороны пришли к соглашению: читать текст Дополнительного соглашения с учетом согласованной редакции настоящего Протокола разногласий.

Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Протоколе разногласий, Стороны руководствуются условиями Дополнительного соглашения. Настоящий Протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения.



В. Лысов
«22» 09.2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

№ 1922187320411432208200973/18/13914

к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г.

г. Москва

«22» 10 2019 г.

Публичное акционерное общество «Туполев» (ПАО «Туполев»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Конюхова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Кузнецов» (ПАО «Кузнецов»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора управляющей организации – АО «ОДК» Артюхова А.В., действующего на основании Устава Исполнителя, Устава Управляющей организации и Договора № ОДК/0152/01/2019/643 от 26.02.2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между Обществом и Управляющей организацией, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», на основании процедуры «Закупка у единственного поставщика» в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг ПАО «Туполев», согласно Протоколу заседания комиссии по закупкам № 414/19ен от 11.10.2019 заключили между собой настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Основание для выполнения Работы по настоящему дополнительному соглашению: Государственный контракт № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолетов типа Ту-160, Ту-95, Ту-22 в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2019 – 2022 годах, заключенного между ПАО «Туполев» и Министерством Обороны (далее – Государственный заказчик), которому присвоен Идентификатор 1922187320411432208200973.

2. Ввести в действие Спецификацию № 18 (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).

3. Ввести в действие Протокол согласования ориентировочной (уточняемой) цены № 18 (Приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению).

4. Ориентировочная (уточняемая) цена настоящего дополнительного соглашения составляет **523 959 275** (пятьсот двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч двести семьдесят пять) рублей 61 копейки, в том числе НДС 20% - **87 326 545,93** руб., в соответствии со Спецификацией № 18 (Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению).

Цена единицы Работы (этапа Работы) устанавливается в соответствии с Протоколом согласования ориентировочной (уточняемой) цены № 18 (Приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению).

5. Заказчик производит авансирование Исполнителя в следующем размере:

2019 год – **53 460 000,0** рублей, в том числе НДС 20%, под этапы спецификации со сроком исполнения 2020 год № 1.1.3, № 2.1.10, № 3.1.10, в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, получения уведомления об открытии спецсчета и подписания настоящего Дополнительного соглашения;

2020 год:

1 квартал – доведение авансирования до 80% под этапы спецификации № 1.1.3, № 2.1.10, № 3.1.10 в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, поступления средств от Государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления;

2 квартал – **71 280 000,0** рублей, в том числе НДС 20%, под этапы спецификации со сроком исполнения 2021 год № 1.1.4, № 2.1.11, № 3.1.11, в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, поступления

средств от Государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления;

3 квартал – доведение авансирования до 80% под этапы спецификации № 1.1.4, № 2.1.11, № 3.1.11 в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, поступления средств от Государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления;

В случае задержки выплаты аванса Исполнителю, срок окончания работ переносится на пропорциональный задержке период времени.

6. По окончании выполнения Работ (этапа Работ) по настоящему Дополнительному соглашению Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения Работ, представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) (Приложение № 3 к Контракту № 9399/С от 27.04.2017), подписанный и скрепленный печатью Исполнителя, содержащий информацию о фактически выполненных Работах.

7. Акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) составляется в 4-х экземплярах и направляется Заказчику с приложением Удостоверения ВП Исполнителя в 2-х экземплярах.

Акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) оформляется Заказчиком только при наличии оригинала Удостоверения ВП МО РФ.

Акт сдачи – приемки ~~предоставления~~ выполненных Работ (этапа Работ) подписывается Заказчиком в течении 5 рабочих дней при условии предоставления полного комплекта документов— изложенных в пункте 10.3 Контракта № 9399/С от 27.04.2017.

К Акту сдачи-приемки Работ Исполнитель дополнительно прилагает следующие документы:

- технические акты выполненных работ в 2-х экземплярах (Приложение № 3 к настоящему дополнительному соглашению), подписанные и скреплённые печатью Получателя;

- таблицы рабочего времени в 2-х экземплярах (Приложение № 4 к настоящему дополнительному соглашению) подписанные и скрепленные печатью Получателя;

- сводный табель рабочего времени в 2-х экземплярах (Приложение № 5 к настоящему дополнительному соглашению), подписанный и скрепленный печатями Исполнителя и ВП Исполнителя;

- сводный технический акт выполненных работ в 2-х экземплярах (Приложение № 6 к настоящему дополнительному соглашению), подписанный и скрепленный печатями Исполнителя и ВП Исполнителя.

8. Исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) выставляет Заказчику соответствующий счет-фактуру установленного образца, в соответствии с положениями п.3 ст. 168 НК РФ и счет на окончательный расчет.

9. Окончательный расчет за выполненные работы по Дополнительному соглашению, за вычетом ранее выплаченного аванса, Заказчик производит при наличии утвержденного Заказчиком и согласованного Государственным заказчиком Протокола фиксированной цены, в соответствии с согласованной фиксированной стоимостью единицы Работы, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, и поступления от Государственного заказчика на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту денежных средств для окончательного расчета за выполненную работу по соответствующему этапу Государственного контракта, в рамках которого заключено настоящее Дополнительное соглашение, на основании предоставляемых Исполнителем вместе с результатом работ оригиналов документов:

- акт сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту № 9399/С от 27.04.2017)

- счет-фактура;

- счет на окончательный расчет
- удостоверение ВП Исполнителя на принятую Работу по установленной форме.

10. Если на момент возникновения обязательств Заказчика по оплате, указанных в п.п. 5, 9, денежные средства от Государственного заказчика на расчетный счет Заказчика не поступали, то оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения денежных средств от Государственного заказчика, но не более 120 (ста двадцати) календарных дней с даты предоставления Исполнителем Заказчику документов на оплату.

11. Перечисление Заказчиком денежных средств по настоящему Дополнительному соглашению, осуществляется с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Исполнителя, открытый Исполнителем в соответствии с Федеральным законом в уполномоченном банке. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на отдельный счет Исполнителя.

На основании пп.е 1) п.2) ч. 1 ст.8.3 Федерального закона № 275 ФЗ «О государственном оборонном заказе» Исполнитель имеет право перечислять с отдельного счета на иной банковский счет прибыль и денежные средства, направленные на возмещение понесенных Исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, после исполнения настоящего Дополнительного соглашения и предоставления в уполномоченный банк акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Размер прибыли в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 года № 1465 не может превышать 1 процент затрат Исполнителя, на оплату покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов), а также работ (услуг) других соисполнителей (третьих лиц), и 20 процентов остальных затрат на выполнение Работ. Точный размер прибыли и фактических расходов на формирование запаса будет согласован после процедур, предусмотренных

условиями Контракта, и будет оформлен дополнительным соглашением к Контракту.

12. Работы по настоящему дополнительному соглашению должны быть выполнены в сроки, указанные в Спецификации № 18 (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).

Сдаче-приёмке подлежат Работы (этапы Работ) указанные в Спецификации № 18 (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению) выполненные в период:

- по п/п 1 – с 31 октября 2018 по 31 марта 2020
- по п/п 2 – с 01 апреля 2020 по 27 февраля 2021
- по п/п 3 – с 31 октября 2018 по 31 марта 2020
- по п/п 4 – с 01 апреля 2020 по 27 февраля 2021
- по п/п 5 – с 31 октября 2018 по 31 марта 2020
- по п/п 6 – с 01 апреля 2020 по 27 февраля 2021

Датой выполнения работ Исполнителем по каждой позиции Спецификации выполняемых работ к Контракту считается дата подписания Сводного технического акта выполненных работ (Приложение № 6 к настоящему дополнительному соглашению).

Датой исполнения обязательств Исполнителем по каждой позиции Спецификации выполняемых работ к Контракту считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) (Приложение № 3 к Контракту № 9399/С от 27.04.2017).

13. Выполняемые Работы по своим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, результату и иным требованиям, связанным с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика, должны соответствовать требованиям Контракта, нормативно-технической документации на Работы и решениям, утвержденными заместителем Министра обороны Российской Федерации или начальником Управления авиационной техники и вооружения Департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа, имеющими непосредственное отношение к исполнению настоящего Дополнительного

соглашения.

14. Для согласования протокола фиксированной цены за единицу Работы Исполнитель за 30 (тридцать) дней до установленного соответствующей Спецификацией срока выполнения Работ, представляет в установленном порядке Заказчику Протокол согласования фиксированной цены выполняемых Работ, с приложением пояснительной записки (содержащей обоснования представленных в документах значений с разделами по статьям затрат) и расшифровками по всем статьям затрат, составленных в соответствии с Приказом ФАС №116/18 от 31.01.2018 (Об утверждении форм документов, предусмотренных Положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по Государственному оборонному заказу, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465) и Заключения по фиксированной цене ВП Минобороны России Исполнителя.

15. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику и ВП Исполнителя ежеквартальные до 25 числа последнего месяца отчетного периода, и по итогам – до 15 января года, следующего за отчетным, отчеты, отражающие ход исполнения настоящего Дополнительного соглашения, а также сведения об его финансировании, в том числе авансирование.

Стороны по необходимости, но не реже одного раза в квартал, подписывают акт сверки взаимных расчетов по контракту.

16. Обязательства Исполнителя по предоставлению Заказчику документов за фактически выполненные Работы (этап Работ) должны быть исполнены не позднее 5 рабочих дней с момента исполнения обязательств.

17. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению Работ соисполнителей (третьих лиц). Приоритетное право на привлечение Исполнителем к выполнению Работ в качестве соисполнителей (третьих лиц) предоставляется лицам, имеющим систему менеджмента качества, созданную и функционирующую согласно требованиям стандартов ИСО 9000 и государственных военных стандартов. При этом Исполнитель самостоятельно

осуществляет контроль за соответствием привлекаемых к выполнению Работ соисполнителей (третьих лиц) обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим соответствующие виды деятельности, и (или) наличием у привлекаемых к выполнению Работ соисполнителей (третьих лиц) обязательных лицензий, свидетельств или иных разрешений (допусков) при осуществлении соответствующих видов деятельности, для выполнения которых привлекаются такие соисполнители (третьи лица). Невыполнение соисполнителем (третьим лицом) обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения настоящего Дополнительного соглашения.

18. Исполнитель обязан обеспечить допуск представителей Заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Исполнителя (соисполнителя (третьих лиц), заключивших договор (договоры) с Исполнителем) и условия для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего Дополнительного соглашения, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

19. Гарантийный срок на выполненные Работы (Этап Работ), в том числе использованные при выполнении Работ (Этапа Работ) ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, входящие в комплект) составляет 12 (двенадцать) месяцев, но не менее гарантийного срока (наработки), установленных в нормативно-технической документации на Работы (Изделия). Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Этапа Работ) по форме, установленной Приложением № 3 к Контракту № 9399/С от 27.04.2017.

Исполнитель несет обязательства по гарантийному обслуживанию изделий в течение срока действия гарантийных обязательств, установленных настоящим Дополнительным соглашением.

20. Исполнитель обязан обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных Исполнителем в целях выполнения настоящего Дополнительного соглашения.

Все основные условия настоящего Дополнительного соглашения и Контракту № 9399/С от 27.04.2017 подлежат обязательному включению в контракты с соисполнителями.

21. Исполнитель обязан информировать антимонопольный орган о фактах повышения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие, работы, услуги, необходимые для выполнения настоящего Дополнительного соглашения, если установленная или предлагаемая цена более чем на 5 (пять) % превышает цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

22. ВП Исполнителя имеет право:

- осуществлять контроль за перечислением денежных средств по претензиям, предъявленным к Исполнителю, и информирует об этом Заказчика;
- осуществлять контроль за целевым расходованием бюджетных средств, полученных Исполнителем в целях выполнения настоящего Дополнительного соглашения;
- осуществлять контроль за перечислением денежных средств Исполнителем соисполнителям (третьим лицам), связанным с исполнением обязательств по настоящему Дополнительному соглашению;
- осуществлять контроль за соответствием условий договора (договоров), заключаемых исполнителем с соисполнителями (третьим лицам), условиям настоящего Дополнительного соглашения

23. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Контракта № 9399/С от 27.04.2017.

24. При исполнении настоящего Дополнительного соглашения соблюдать требования Российского законодательства в рамках Государственного оборонного заказа и в своей деятельности руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами (с учетом их изменений и дополнений):

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12. 2017 года № 1465.

- Приказ ФАС от 31.01.2018 года №116/18.

- Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 334.

25. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

26. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами по предмету Контракта до заключения настоящего дополнительного соглашения, но не ранее **31.10.2018.**

27. Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения являются следующие приложения:

1. Спецификация № 18 – Приложение № 1.
2. Протокол согласования ориентировочной (уточняемой) цены № 18 - Приложение № 2.
3. Технический акт выполненных работ - Приложение № 3.
4. Табель рабочего времени - Приложение № 4.
5. Сводный табель рабочего времени - Приложение № 5.
6. Сводный технический акт выполненных работ – Приложение № 6.

28. «Адреса и банковские реквизиты Сторон» с целью выполнения работ по Дополнительному соглашению, являются следующие:

ЗАКАЗЧИК:

ПАО «Туполев»

105005, г. Москва,
Набережная Академика Туполева, д.17
ИНН 7705313252, КПП 774550001,
Банковские реквизиты:
расчетный счет
№ 40706810100000014375
(отдельный специальный счет)
в АО «Газпромбанк»,
к/с № 30101810200000000823
в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525823,
ОГРН 1027739263056


ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПАО «Кузнецов»

443009, г. Самара,
Заводское шоссе, д.29
ИНН 6319033379, КПП 785050001
ОГРН 1026301705374, ОКПО 7512619
Банковские реквизиты:
расчетный счет
№ 40706810200000000692
(отдельный специальный счет)
в филиале банка «Газпромбанк» (АО)
«Поволжский»,
к/с № 30101810000000000917,
БИК 043601917, ОГРН 1027700167110

*С учетом ВР № 20
от 22.10.18*
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор

*С протоколом
от 22.10.18*
ПАО «Туполев»
Генеральный директор

См. 158

А.В. Конюхов
2019 г.
Начальник 158 ВП Минобороны
России


В.С. Огородников
А.В. Паламарчук
2019 г.

С ЛИСТОМ ВИЗИРОВАНИЯ

Е. НИКОЛАЕВА

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
АО «ОДК»



А.В. Артюхов
2019 г.
«Заместитель
генерального директора»
Управляющий директор

А.А. Соболев
Начальник 682 ВП Минобороны
России



А.А. Волков
2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «ОДК»
А.В. Артюхов



СПЕЦИФИКАЦИЯ № 18

к Дополнительному соглашению № 1922187320411432208200973/18/13914 от "22" 10 2019
по Контракту № 9399/С от 27.04.2017г.

№ п/п	№ п/п спецификации Контракта №1922187320411432208200973 от 28.03.2019 между Министерством обороны РФ и ПАО «Туполев»	Наименование выполняемых работ	Ед. изм.	Кол-во 2020г.	Кол-во 2021 г.	Цена за 1 ед., без НДС (руб.)	Цена за ед. с НДС (руб.)	Сумма, без НДС (руб.)	Сумма с НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Срок сдачи выполненных работ	Научно-техническая документация
1	1.1.3	Технический надзор авиационных двигателей НК-32 самолетов Ту-160 в процессе эксплуатации в 2019 году	Перечень	Перечень		46 990 864,51	56 389 037,41	46 990 864,51	56 389 037,41	9 398 172,90	01.04.2020	ГОСТ РВ 15.1.709-92
2	1.1.4	Технический надзор авиационных двигателей НК-32 самолетов Ту-160 в процессе эксплуатации в 2020 году	Перечень	Перечень		27 430 270,62	32 916 324,74	27 430 270,62	32 916 324,74	5 486 054,12	28.02.2021	ГОСТ РВ 15.1.709-92
3	2.1.10	Технический надзор авиационных двигателей НК-12МП самолетов Ту-95МС в процессе эксплуатации в 2019 году	Перечень	Перечень		88 450 114,29	106 140 137,15	88 450 114,29	106 140 137,15	17 690 022,86	01.04.2020	ГОСТ РВ 15.1.709-92
4	2.1.11	Технический надзор авиационных двигателей НК-12МП самолетов Ту-95МС в процессе эксплуатации в 2020 году	Перечень	Перечень		61 898 125,32	74 277 750,38	61 898 125,32	74 277 750,38	12 379 625,06	28.02.2021	ГОСТ РВ 15.1.709-92
5	3.1.10	Технический надзор авиационных двигателей НК-25 сер. 2 в 2019 году	Перечень	Перечень		123 533 342,20	148 240 010,64	123 533 342,20	148 240 010,64	24 706 668,44	01.04.2020	ГОСТ РВ 15.1.709-92
6	3.1.11	Технический надзор авиационных двигателей НК-25 сер. 2 в 2020 году	Перечень	Перечень		88 330 012,74	105 996 015,29	88 330 012,74	105 996 015,29	17 666 002,55	28.02.2021	ГОСТ РВ 15.1.709-92
		ИТОГО:				436 632 729,68	523 959 275,61	436 632 729,68	523 959 275,61	87 326 545,93		

От Заказчика

С ЛИСТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ
Директор ДПО «Т В Н»
ЛИ Мельник
Начальник 155 ВП МО РФ
А.В. Паламарчук

От Исполнителя

Заместитель Генерального директора -
Административный директор ПАО «Кузнецов»
А.А. Соболев
Начальник 682 ВП МО РФ
А.А. Волков

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 18

Заказчик: ПАО "Туполев"

Процедура:

Срок действия цены:

начало: 31.10.2018 г.

окончание: 31.12.2020 г.

Метод определения

цены:

метод индексации

Примечание:

к ДС № 1922187320411432208200973/18/1394 от

"22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от

27.04.2017 г. (по п. 1 Спецификации №18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Технический надзор авиационных двигателей НК-32 самолетов Ту-160 в процессе эксплуатации в 2019 году п.1.1.3 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	46 990 864,51	46 990 864,51	ориентировочная	46 990 864,51

3
Туполев
Директор
ПАО «Туполев»
Москва
28.03.2019 г.

Исполнитель
Директор по экономике и финансам
ПАО «Кузнецов»
Р.К. Абдуллин
2019 г.

Директор Дирекции
по организации договорной работы
А.В. Конюхов
2019 г.

Начальник экономического управления
ПАО «Кузнецов»
Н.И. Туркин
2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 18

Заказчик: ПАО "Туполев"
 Процедура:
 Срок действия цены:
 начало: 31.10.2018 г.
 окончание: 31.12.2020 г.
 Метод определения цены:
 метод индексации
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/18/13914 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п. 1 Спецификации №18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Технический надзор авиационных двигателей НК-32 самолетов Ту-160 в процессе эксплуатации в 2019 году п.1.1.3 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 27.04.2017 г.	-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	46 990 864,51	46 990 864,51	ориентировочная	46 990 864,51

ИСПОЛНИТЕЛЬ
 Директор по экономике и финансам
 ПАО «Кузнецов»
 А.В. Конюхов
 2019 г.

« » 2019 г.
 Р.К. Абдуллин
 2019 г.
 Начальник экономического управления
 ПАО «Кузнецов»
 Н.И. Туркин
 « » 2019 г.

Директор Дирекции
 по организации договорной работы
 Э.Е. Николаева
 2019

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены №18

Заказчик: ПАО "Туполев"
 Процедура:
 Срок действия цены: 31.10.2018 г.
 начало: 31.12.2020 г.
 окончание:
 Метод определения цены:
 метод индексации
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/18/13914 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п. 5 Спецификации №18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Технический надзор авиационных двигателей НК-25 сер. 2 в 2019 году п.3.1.10 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	123 533 342,20	123 533 342,20	ориентировочная	123 533 342,20

ЗАКАЗЧИК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «Туполев»
 Директор
 А.В. Крюков
 2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
 Директор по экономике и финансам
 ПАО «Кузнецов»
 Р.К. Абдуллин
 2019 г.

Директор
 по организации договорной работы
 Ф.Е. Николаева
 2019

Начальник экономического управления
 ПАО «Кузнецов»
 Н.И. Туркин
 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 18

Заказчик: ПАО "Туполев"
Процедура:
Срок действия цены:
начало: 31.10.2018 г.
окончание: 31.12.2020 г.
Метод определения
цены: метод индексации
Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/18 от "29" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п. 5 Спецификации №18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Технический надзор авиационных двигателей НК-25 сер. 2 в 2019 году п.3.1.10 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	123 533 342,20	123 533 342,20	ориентировочная	123 533 342,20

ЗАКАЗЧИК
ПАО "Туполев"
Директор по экономике и финансам
ПАО "Кузнецов"
Р.К. Абдуллин
2019 г.



Директор Дирекции
по организации договорной работы
А.Е. Николаева
2019 г.

Начальник экономического управления
ПАО "Кузнецов"
Н.И. Туркин
2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор по экономике и финансам
ПАО "Кузнецов"
Р.К. Абдуллин
2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены №18

Заказчик: ПАО "Туполев"

Процедура:

Срок действия цены:

начало: 31.10.2018 г.

окончание: 31.12.2020 г.

Метод определения

цены:

метод индексации

Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/18/ 13914 от

"22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от

27.04.2017 г. (по п. 3 Спецификации №18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Технический надзор авиационных двигателей НК-12МП самолетов Ту-95МС в процессе эксплуатации в 2019 году п.2.1.10 Спецификации ТК № 1922187320411432208200973 от 27.04.2017 г.	-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	88 450 114,29	88 450 114,29	ориентировочная	88 450 114,29

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор по экономике и финансам
ПАО «Кузнецов»

Р.К. Абдуллин
2019 г.

Начальник экономического управления
ПАО «Кузнецов»

Н.И. Туркин
2019 г.

Директор Дирекции
по организации договорной работы

А.В. Конюхов

2019

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 18

Заказчик: ПАО "Туполев"

Процедура:

Срок действия цены:

начало: 31.10.2018 г.

окончание: 31.12.2020 г.

Метод определения

цены: метод индексации

Примечание:

к ДС № 1922187320411432208200973/18/13914 от

"22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от

27.04.2017 г. (по п. 3 Спецификации №18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Технический надзор авиационных двигателей НК-12МП самолетов Ту-95МС в процессе эксплуатации в 2019 году п.2.1.10 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	88 450 114,29	88 450 114,29	ориентировочная	88 450 114,29

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор по экономике и финансам
ПАО «Кузнецов»Р.К. Абдуллин
2019 г.Начальник экономического управления
ПАО «Кузнецов»Н.И. Туркин
« » 2019 г.Директор Дирекции
по организации Договорной работы

А.Е. Николаева

2019

№ 1922187320411432208200973/18/13914 к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г.

ФОРМА			
УТВЕРЖДАЮ _____ (должность) _____ (подпись) (инициалы, фамилия) _____ (дата)			
ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ № _____ от _____ (дата) о выполнении работ по _____			
Настоящий акт составлен комиссией в составе: председателя _____ (должность, фамилия, инициалы) и членов _____ (должность, фамилия, инициалы) в том, что бригадой предприятия _____ (наименование предприятия) в составе _____ человек в период с _____ по _____ (количество) (дата) (дата) проведены следующие работы в войсковой части (на предприятии) _____ (номер войсковой части (наименование предприятия))			
Номера изделий, на которых проведены работы	Документ по которому проведены работы	Краткое содержание выполненных работ	Примечание
Работы выполнены в полном объеме, предусмотренном действующей технической документацией. После проведения работ изделия испытаны в соответствии с требованиями действующей технической документации. Результаты работ _____ (выявленные замечания) В формуляры и паспорта изделий внесены записи, предусмотренные действующей технической документацией. Изделия, на которых проведены работы, _____ (допускаются/ не допускаются к дальнейшей эксплуатации и т.д.) В соответствии с табелем рабочего времени на выполнение работ затрачено _____ чел. дн. (прописью) Акт составлен в _____ экз. (количество) Председатель комиссии: _____ (подпись) (инициалы, фамилия) Члены комиссии: _____ (подпись) (инициалы, фамилия)			

ЗАКАЗЧИК
 Генеральный директор
 ПАО «Туполев»
 А.В. Конохов

 М.П. _____ 2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
 Генеральный директор
 АО «ОДК»
 А.В. Артюхов

 М.П. _____ 2019 г.

С ЛИСТОМ ВИЗИРОВАНИЯ
 Э.Е. Николасев

Заместитель
 генерального директора -
 Управляющий директор

А.А. Соболев

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (дата)

ТАБЕЛЬ

учета рабочего времени представителей

(наименование предприятия)

в войсковой части (на предприятии)

(номер войсковой части (наименование предприятия))

за период с

по

Числа месяца/рабочие дни

Кол.
раб.
дней

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ф.И.О. Должность

(дата)

(дата)

ИТОГО

чел. дн.

(прописью)

Представитель

(эксплуатирующая организация)

Представитель

(наименование предприятия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор ПАО «Туполев»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор АО «ОДК»

А.В. Конюхов

«22» 01 2019 г.

М.П.

А.В. Артюхов

2019 г.

М.П.

Зачаститель
генерального директора -
управляющий директор

А.А. Соболев

ФОРМА

Сводный технический акт
выполненных работ
"___" "___" 20___ г.
по Контракту № _____ от _____

Публичное акционерное общество "Кузнецов", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и 682 ВП МО РФ, именуемое в дальнейшем «ВП Исполнителя», в лице _____, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № _____ от _____ (далее - Договор) Исполнитель выполнил обязательства по выполнению Работ, а именно:

№ п/п	Наименование Получателя	Наименование Работ	Номер и дата технического акта о выполнении Работ	Объём Работ

2. Фактическое качество и объём выполненных Работ (соответствует/не соответствует) требованиям договора № _____ от _____
3. Вышеуказанные работы согласно Договору фактически выполнены "___" "___" 20___ г.
4. Недостатки выполненных Работ (выявлены/не выявлены) _____
5. Получателю переданы акты о выполненных работах.
6. В формуляры внесены записи о выполненных работах.
7. Применённые в ходе работ ЗИП, сырьё и материалы являются сертифицированными, с не истёкшими сроками хранения и назначенными гарантийными обязательствами.
8. Результаты выполненных Работ (соответствуют/не соответствуют) _____ условиям Договора.

Приложение: Технические акты выполненных работ на _____ листах.

Заместитель генерального директора –
Управляющий директор ПАО «КУЗНЕЦОВ»

Начальник 682 ВП Минобороны РФ

_____ А.А. Соболев
«___» _____ 2019 г.
М.П.

_____ А.А. Волков
«___» _____ 2019 г.
М.П.



А.В. Конюхов
_____ 2019 г.
М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
АО «ОДК»

А.В. Артюхов
_____ 2019 г.
М.П.

А.А. Соболев

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 18/1

Заказчик: ПАО "Туполев"

Процедура:

Срок действия цены:

начало: 01.04.2020 г.

окончание: 31.12.2021 г.

Метод определения

цены:

метод индексации

Примечание:

к ДС № 1922187320411432208200973/18/13914 от
"18" "10" 2019 г. к Контракту № 9399/С от
27.04.2017 г. (по п. 6 Спецификации №18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Технический надзор авиационных двигателей НК-25 сер. 2 в 2020 году п.3.1.11 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	88 330 012.74	88 330 012.74	ориентировочная	88 330 012.74

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПАО "Туполев"
Директор по экономике и финансам
ПАО "Кузнецов"
01.03.2019 года
В.В. Конюхов

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор по экономике и финансам
ПАО "Кузнецов"
Р.К. Абдуллин
2019 г.

Директор Дирекции
по организации договорной работы
Э.Е. Николаева
2019

Начальник экономического управления
ПАО "Кузнецов"
Н.И. Туркин
2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены 18/1

Заказчик: ПАО "Туполев"

Процедура:

Срок действия цены:

начало: 01.04.2020 г.

окончание: 31.12.2021 г.

Метод определения

цены:

метод индексации

Примечание:

к ДС № 1922187320411432208200973/18/13944 от
"22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от
27.04.2017 г. (по п. 6 Спецификации №18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Технический надзор авиационных двигателей НК-25 сер. 2 в 2020 году п.3.1.11 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	88 330 012,74	88 330 012,74	ориентировочная	88 330 012,74

Заказчик: ПАО "Туполев"
Генеральный директор: А.Б. Конюхов
Директор по экономике и финансам: Р.К. Абуллин
2019 г.

Исполнитель: ПАО "Кузнецов"
Директор по экономике и финансам: Р.К. Абуллин
2019 г.

Директор Дирекции по организации Договорной работы: А.Е. Николаева
2019 г.

Начальник экономического управления ПАО "Кузнецов": Н.И. Туркин
2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 18/1

Заказчик: ПАО "Туполев"

Процедура:

Срок действия цены:

начало: 01.04.2020 г.

окончание: 31.12.2021 г.

Метод определения

цены: метод индексации

Примечание:

к ДС № 1922187320411432208200973/18/13944 от
"22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от
27.04.2017 г. (по п. 2 Спецификации №18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Технический надзор авиационных двигателей НК-32 самолетов Ту-160 в процессе эксплуатации в 2020 году п.1.1.4 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 18.03.2019 г.	-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	27 430 270,62	27 430 270,62	ориентировочная	27 430 270,62

Заказчик
Генеральный директор
ПАО «Туполев»
А.В. Конюхов
Москва
01.03.2019 года

Исполнитель
Директор по экономике и финансам
ПАО «Кузнецов»
Р.К. Абдуллин
« » 2019 г.

Директор Дирекции
по организации договорной работы
А.Е. Николаев
« » 2019

Начальник экономического управления
ПАО «Кузнецов»
Н.И. Туркин
« » 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 18/1

Заказчик: ПАО "Туполев"

Процедура:

Срок действия цены:

начало: 01.04.2020 г.

окончание: 31.12.2021 г.

Метод определения

цены:

метод индексации

Примечание:

к ДС № 1922187320411432208200973/18/18/18/18 от

"22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от

27.04.2017 г. (по п. 2 Спецификации № 18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Технический надзор авиационных двигателей НК-32 самолетов Ту-160 в процессе эксплуатации в 2020 году п.1.1.4 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	27 430 270,62	27 430 270,62	ориентировочная	27 430 270,62

ЗАКАЗЧИК
ПАО "Туполев"
Директор
А.В. Конюхов
2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор по экономике и финансам
ПАО «Кузнецов»

Р.К. Абдуллин
2019 г.

Директор Дирекции
по организации Договорной работы

А.Е. Николаева

2019

Начальник экономического управления
ПАО «Кузнецов»

Н.И. Туркин

« » 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 18/1

Заказчик: ПАО "Туполев"

Пропекура:

Срок действия цены:

начало: 01.04.2020 г.

окончание: 31.12.2021 г.

Метод определения

цены:

метод индексации

Примечание:

к ДС № 1922187320411432208200973/18/13914 от

"10" 2019 г. к Контракту № 9399/С от

27.04.2017 г. (по п. 4 Спецификации №18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Технический надзор авиационных двигателей НК-12МП самолетов Ту-95МС в процессе эксплуатации в 2020 году п.2.1.11 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 18.03.2018	-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	61 898 125.32	61 898 125,32	ориентировочная	61 898 125,32

Исполнитель

Директор по экономике и финансам

ПАО «Кузнецов»

« 10 » 2019 г.

А.В. Конюхов

2019 г.

« 10 » 2019 г.

Р.К. Абдуллин

2019 г.

Директор Дирекции по организации договорной работы

Э.Е. Николаева

2019

Начальник экономического управления

ПАО «Кузнецов»

Н.И. Туркин

« 10 » 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 18/1

Заказчик: ПАО "Туполев"
Процедура:
Срок действия цены:
начало: 01.04.2020 г.
окончание: 31.12.2021 г.
Метод определения
цены: метод индексации
Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/18/18914 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п. 4 Спецификации №18)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Технический надзор авиационных двигателей НК-12МП самолетов Ту-95МС в процессе эксплуатации в 2020 году п.2.1.11 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	-	-	-	Перечень	ГОСТ РВ 15.1.709-92	61 898 125,32	61 898 125,32	ориентировочная	61 898 125,32

ЗАКАЗЧИК
Генеральное общество с ограниченной ответственностью "Авиацентр-Туполев"
ПАО «Туполев»
Москва
Директор
А.В. Конюхов
2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор по экономике и финансам
ПАО «Кузнецов»
Р.К. Абдуллин
2019 г.

Директор Дирекции
по организации договорной работы
А.Е. Николаева
2019

Начальник экономического управления
ПАО «Кузнецов»
Н.И. Туркин
2019 г.